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Maximum Minimum
VAV7.1 Spectators E.H. Price SDV5000 14 944 236 900 mm attenuator
VAV7.2 Association Office 1 E.H. Price SDV5000 4 47 14 900 mm attenuator
VAV7.3 Association Office 2 E.H. Price SDV5000 4 57 19 900 mm attenuator
VAV7.4 Recording E.H. Price SDV5000 5 142 24 900 mm attenuator
VAV7.5 PA Room E.H. Price SDV5000 5 142 24 900 mm attenuator
VAV7.6 Lobby E.H. Price SDV5000 4 71 24 900 mm attenuator
VAV9.1 Kitchen / Storage E.H. Price SDV5000 6 165 24 900 mm attenuator

VAV10.1 Tutorial E.H. Price SDV5000 4 61 24 900 mm attenuator
VAV10.2 Staff E.H. Price SDV5000 5 90 24 900 mm attenuator
VAV10.3 Office E.H. Price SDV5000 4 47 14 900 mm attenuator
VAV10.4 Duty Desk E.H. Price SDV5000 5 71 24 900 mm attenuator
VAV11.1 Program 1 E.H. Price SDV5000 8 217 71 900 mm attenuator
VAV11.2 Program 2 E.H. Price SDV5000 6 160 47 900 mm attenuator
VAV11.3 Lobby E.H. Price SDV5000 16 1,652 330 900 mm attenuator
VAV11.4 Lobby East E.H. Price SDV5000 6 94 24 900 mm attenuator
VAV11.5 Control Desk E.H. Price SDV5000 4 47 14 900 mm attenuator
VAV11.6 Rec Centre Staff E.H. Price SDV5000 5 71 24 900 mm attenuator
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